Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

ORD N° 0352 /

Gobierno de Chile ANT. : Memo N° 20 de fecha 05 de febrero de 2020 de
la DIJUR que remite Contrato Tipo de
Construccidn y de Asistencia Técnica para
proyectos del D.S. N° 27 de (V.y U.} de 2016.

MAT. @ Remite para conocimiento vy utilizacion
Contrato Tipo de Construccién y de Asistencia
Técnica del Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, regulado por el D.S. N°® 27
de 2016.

ADJ. : Contratos tipo Individualizados en la materia.

sANTIAGo, 06 MAR 2020

DE : JEFE DIVISION TECNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL

A : SEGUN DISTRIBUCION

Junto con saludar, se remite para su conocimiento y utilizacién Contrato Tipo de Construccion y de
Asistencia Técnica del D.S. N° 27, de (V. y U.) del afo 2016, que regula el Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, los que fueron aprobados por la Divisién Juridica del MINVU, mediante Memo N° 20 de

fecha 05 de febrero de 2020 cuya copia para conocimiento se adjunta.

Cabe mencionar, que los Contrato Tipo de Construccion y de Asistencia del Programa de
Mejoramiento de Viviendas y Barrios, corresponden a documentos que son el resultado del trabagjo

colaborativo realizado entre Ia DPH, DIJUR y DITEC.

Se hace presente, que el Contrato Tipo de Construccidn que se adjunta, compila los distintos
capitulos que integran el D.S. N° 27 de (V. y U.}) de 2014, sin perjuicio de lo cual, dado que existen algunas
diferencias se adjunta un Anexo para el Capitulo I, I, 1ll, y 1V del Programa de Mejoramiento de Viviendas y

Barrios, en el que se debe consignar el detalle de las obras de cada contrato.

Finalmente, se informa que desde la fecha de recepcidn del presente oficio, en que se adjuntan los
Contratos Tipo anteriormente individualizados, las Regiones se encueniran facultades para hacer uso de
éstos y para efectos de solicitar los archivos en formato Word, agradeceria dirigirse a la abogada de esta

Divisidn, Verena Monserrat Mufioz Riedel al correo electréonico vmmunoz@minvu.cl o al teléfono 2 29012237

Se despide atentamente.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Alameda 924 - Santiago - Chile. Teléfono (56-2) 29011000
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SEREMI de (V. y U.) de Arica y Parinacota.
SEREMI de (V.y U.) de Tarapacd.

SEREMI de (V. y U.) de Antofagasta.
SEREMI de (V.y U.) de Atacama.

SEREMI de (V. y U.) de Coquimbo.

SEREMI de (V. y U.) de Valparaiso.

SEREMI de (V. y U.) de regidn Metropolitana.
SEREMI de (V. y U.) de O'Higgins

SEREMI de (V. y U.) de Maule.

SEREMI de (V. y U.) de Nuble.

SEREMI de (V.y U.) de Biobio.

SEREMI de (V. y U.) de la Araucania.
SEREMI de (V. y U.) de Los Lagos.

SEREMI de (V. y U.) de Los Rios.

SEREMI de (V. y U.) de Aysén.

SEREMI de (V. y U.} de Magallanes.
SERVIU de (V. y U.) de Aricay Parinacota.
SERVIU de (V. y U.) de Tarapacda.

SERVIU de {V.y U.) de Antofagasta.
SERVIU de (V. y U.) de Atacama.

SERVIU de (V.y U.) de Coguimbo.

SERVIU de (V. y U.) de Vdalparadiso.

SERVIU de (V. y U.) de region Metropolitana.
SERVIU de (V.y U.) de O'Higgins

SERVIU de {V.y U.) de Maule.

SERVIU de (V. y U.) de Nuble.

SERVIU de (V. y U.) de Biobio.

SERVIU de (V. y U.) de la Araucania.
SERVIU de (V. y U.) de Los Lagos.

SERVIU de (V. y U.} de Los Rios.

SERVIU de (V. vy U.) de Aysén.

SERVIU de (V. y U.) de Magallanes
Division Juridica.

Departamento Gestidn de Proveedores y Registros Técnicos.
Oficina de Partes.

| Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Alameda 924 - Santiago - Chile. Teléfono (56-2) 29011000
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DE:

Ministerio de
Vivienday
. Urbanismo

MEMO. N° 023 /

ANT.: Sus Oficios Ord. N° 644, de 11.11.19, N°
659, de 19.11.19, N° 680, de 03.12.19, y N°
47, de 03.02.20.

MAT.: Remite contratos tipo de construccién y de
asistencia técnica para proyectos del DS N°
27,(V.yU.), de 2016.

SANTIAGO, o = ceB 2020

JEFE (S) DIVISION JURIDICA

JEFE DIVISION TECNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL

Por documentos del antecedente se remitieron a esta Divisién borradores de contratos tipo
de construccidén y de asistencia técnica para proyectos del DS N° 27, (V. y U.), de 2016,
para su revision.

Habiendo efectuado un analisis de cada uno de los documentos recibidos, se ha estimado
pertinente la elaboracidn de un contrato tipo de contratacion de obras, aplicable a todos los
Capitulos del DS N° 27, el que se remite junto con el contrato tipo para la prestacion de
servicios de asistencia técnica.

Saluda atentamente,

o Carlos Pizarro Lopez
o JEFE‘(_S‘V)'DIVISION JURIDICA

DISTRIBUCION:
- Destinatario
-DIJUR



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS

CONTRATO DE CONSTRUCCION
BENEFICIARIO?
Y

“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA"

En ......... , Q.o de . de 20...., enire EL BENEFICIARIO, representado por don{iay)
.................... chileno, cédula nacional de identidad N° .......... domiciliado/a en ............,
comuna de ............. , Region ..ccccccvevveeeeeel Y “NOMBRE O RAION SOCIAL DEL
CONTRATISTA”, RUTN® L.oiiiiiiiiiiien, representada por don{iqj .............. profesién u oficio,
chileno, cédula nacional de identidad N° ................, domiciliado en ................, comuna
de ..cooevinienn, Region ............, en adelante también el CONTRATISTA, se ha convenido en
la celebracion del siguiente contrato de construccion:

PRIMERA. Marco Normativo y Antecedentes del Contrato

Constituyen el marco normativo del presente contrato especialmente las siguientes normas:

- DS.N° 27 (V. y U, del afio 2016, gue regula el Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, en adelante D.S. N° 27;

- Res. Ex. N° 5081, (V.y U.), de 2016, que aprueba Formato de Convenio Regional de
Asistencia Técnica para Programas Habitacionales;

- Res. Ex. N° 2167, (V. y U.), de 2019, que aprueba instrucciones para aplicar el
Convenio Regional de Asistencia Técnica al Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios;

- Res. Ex- N° 1237, (V. y U.). de 2019, que Fija Procedimiento para la Prestacion de
Servicios de Asistencia Técnica y Fiscalizacién Técnica de Obras;

- Los Itemizados Técnicos, Tablas de Costos y/o factores multiplicadores del subsidio e
incrementos que se aprueben por resolucidon del Ministro de Vivienda y Urbanismo,
Y

- LaRes. Ex.N°__, (V.y U}, de 202_, que llaméd a postulacién de proyectos en el
marco del DS N° 27, y sus modificaciones.

Confecha........ el BENEFICIARIO y la ENTIDAD PATROCINANTE . en adelante también
la ENTIDAD, suscribieron un contrato en virtud del cual esta Ultima se obligd a prestar los
servicios de asistencia técnica, juridica y social necesarios para ingresar al SERVIU de la
Regién de , en adelante también SERVIU, un Proyecto, con el objeto que el
BENEFICIARIO postule a un Subsidio del D.S. N° 27, del Capitulo . en su Tipologia

Mediante Resolucion Exenta N° , (V.y U.), de fecha . se lamd a postulacion de
proyectos en el marco del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, regulado por
el D.S. N°27.

Conforme al articulo 43 del DS N° 27, se deja constancia que el CONTRATISTA se encuentra
inscrito en el Registro ............., regulado por el D.S. N° ..., (V. y U.), de ....., y que su
inscripcion se encuentra vigente, segin consta del certificado que se acompana, €l que se
entiende formar parte integrante del presente contrato.

Las partes declaran que reconocen el rol que el SERVIU desempena en este contrato, en su
calidad de ejecutor de las politicas, planes y programas del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

| Nota aclaratoria: Se entiende por BENEFICIARIO al postulante, sea éste persona natural o juridica,
cuyo proyecto resulte seleccionado.



SEGUNDA: Objeto del Contrato

En virtud de lo expresado en los antecedentes, el BENEFICIARIO encarga al CONTRATISTA,
quien acepta, la construccidon de todas las obras contempladas en el Proyecto
singularizado en el Anexo A del presente instrumento, y todas las obras complementarias
gue considere.

Las partes declaran expresamente que aceptan desde ya que el Proyecto que se encarga
estd sujeto a todas las modificaciones necesarias para obtener la Calificaciéon por parte del
SERVIU, a que se refiere el articulo 27 numeral 4 del D.S. N° 27.

Los antecedentes necesarios para la ejecucion del Proyecto deben ser enfregados al
CONTRATISTA por la ENTIDAD, quien es responsable de su elaboracién, siendo de
responsabilidad del CONTRATISTA la buena ejecucién de las obras.

El CONTRATISTA declara que, posee capacidad econdmica suficiente, para celebrar el
presente contrato y adicionalmente declara que las obras que actualmente se encuentra
ejecutando, derivadas de contratos celebrados con el sector publico o privado, no le
impedirdn cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones que asume por el presente
insfrumento.

Las partes dejan constancia que, las declaraciones que precedentemente ha efectuado
el CONTRATISTA, se han tenido en especial consideraciéon para la celebracién de este
contrato, elevando dichas declaraciones a la calidad de cldusula esencial.

TERCERA: Del Proyecto

El Proyecto que por este acto se contrata es aquel singularizado en el Anexo A del presente
instrumento, una vez que cuente con la calificacion otorgada por el SERVIU. Por tanto, la
ejecucion de las obras se hard conforme a dicho Proyecto, sus especificaciones técnicas y
presupuestos aprobados por el SERVIU.

Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, D.S. N°27 (V. y U.), de 2016
Capitulo

Tipologia

Organizacion Comunitaria:

Caracteristicas generales del Proyecto:

El Proyecto se ejecutard en el inmueble ubicado en , comprometiéndose el
BENEFICIARIO a que este inmueble estard disponible al momento de iniciar la ejecucion del
Proyecto.

El BENEFICIARIO acredita su vinculo con el inmueble donde se aplicard el subsidio
habitacional, mediante (documento) , de fecha , emitido por

El CONTRATISTA, reconoce, acepta y declara expresamente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes y haber verificado la concordancia
entre si de los planos, especificaciones técnicas y el presupuesto del proyecto
aprobado por SERVIU. Se entenderd que quedan incluidas en el presente
contrato la ejecucion de todas las obras contempladas en el proyecto, aun
cuando no existan los planos correspondientes.

2. Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las
demds caracteristicas superficiales, geolégicas, climaticas u otras que puedan
incidir directamente en la ejecucién de las obras;



3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de
la zona;

4, Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

Los planos, especificaciones y demdas antecedentes del proyecto, se interpretardn siempre
en el sentido que contribuya a la mejor y mds perfecta ejecucion de los trabajos, conforme
a las reglas de la técnica y del arte de la construccion.

El CONTRATISTA no podrd hacer por iniciativa propia modificacién o cambio alguno al
proyecto o a los planos ¢ especificaciones que sirven de base al presente contrato, salvo
gue medie autorizacion expresa del BENEFICIARIO y del SERVIU. Cuando la modificacion
sea requerida por las empresas de servicios pUblicos de agua potable, alcantarillado,
electricidad, gas, telefonia u otras deberd dar inmediato aviso al SERVIU para los fines
correspondientes. De no hacerlo, los mayores costos que pudieran implicar las
modificaciones requeridas serdn asumidos por el CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATISTA infrodujerq, sin previa autorizacién escrita del BENEFICIARIO y
del SERVIU, modificaciones al proyecto contratado, de cualguier naturaleza que seany en
cualquier sector del mismo, deberd efectuar a su cargo los trabajos rectificatorios, o
reemplazar por su propia cuenta los materiales que, a juicio del SERVIU, se aparten de las
condiciones del contrato. De lo contrario, el BENEFICIARIO procederd conforme a los
términos previstos en la cldusula décimo sexta del presente instrumento.

Todos los planos, diagramas y en general todo documento que defina o del que pueda
deducirse una definicidn total o parcial del Proyecto o de cualquiera de las obras que éste
considere, serdn de propiedad del BENEFICIARIO, no pudiendo el CONTRATISTA ni la
ENTIDAD usarlos ni facilitarlos a terceros para otros usos que no sean los estrictamente
relacionados con este contrato.

CUARTA: Precio

El precio total del presente contrato es la suma de Unidades de Fomenio (UF),
cantidad que se pagard al CONTRATISTA una vez que se cumplan las condiciones, requisitos
y formalidades establecidos en el D.S. N° 27, y en la resolucidn que realiza el llamado.

El contrato es a suma alzada, entendiéndose las cantidades de obras como inamovibles,
por lo que el pago de las partidas que considera el Proyecto se realizard sobre la base de
las cantidades de obras que se han estimado por las partes comparecientes como
necesarias para la correcta ejecucion del contrato, aun cuando la cubicacién final de lo
efectivamente realizado sea diversa, asumiendo el CONITRATISTA las diferencias que
pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida de dicha cuantificacién.
Por lo tanto, el precio del contrato incluye la construccion, aportes, seguros de cualquier
especie relacionados con la obra, costos de los instrumentos de garantia, impuestos y
cualguier gasto financiero que el contrato pudiere originar,

Asi mismo, el CONTRATISTA no tendrd derecho a cobrarindemnizaciones, ni pedir aumentos
o reqgjustes del precio del contrato, por pérdidas, averias o perjuicios que la ejecucién de
las obras puedan causar, ni fundado en alzas que puedan experimentar el precio de los
materiales o de la mano de obra, en la dictacion de leyes generales o especiales que
dispongan reaqjustes o aumentos de remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales o impuestos, ni por cualquier ofra circunstancia no prevista en forma expresa
por este conirato.

El precio se conforma de la siguiente manera:

a) H subsidio asignado que asciende a la suma total de UF, cantidad
equivalente a $ , al valor de la UF al dia

b) Los aportes adicionales comprometidos por ., que
ascienden a la suma total de UF, al valor de la UF al dia . que el

aportante entregard en la oportunidad y condiciones establecidas al momento



del ingreso del Proyecto Habitaciondl, lo que el CONTRATISTA declara conocer y

aceptar.

c) - Elahorro que dispone la familia en cuenta de ahorro N° de
(institucidn financiera), y que asciende a la suma total de UF,
equivalentes a $ . al valor de la UF al dia

El pago del subsidio se verificard conforme a lo establecido en los articulos 51 y 52 del D.S.
N° 27. Los beneficiarios autorizan desde ya al CONTRATISTA para que solicite al SERVIU, en
su oportunidad, el pago de los montos correspondientes al Subsidio Habitacional, aportes
adicionales y ahorro de las familias.

Bl SERVIU podrd efectuar anticipos a cuenta del pago de los subsidios de los beneficiarios,
destinados a financiar la ejecucién fisica de las obras en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 54 det D.S. N° 27. En todo caso, los anticipos serdn considerados como abonos
parciales a cuenta del precio de la obra. En ningin caso se considerardn éstos como la
aceptacién, por parte del BENEFICIARIO o del SERVIU, de la cantidad y calidad de las obras
ejecutadas por el CONTRATISTA.

QUINTA: Plazo

El plazo de ejecucidn de las obras que se contratan serd de dias corridos, y comenzard
aregir a contar de la fecha de entrega del terreno, levantGndose un Acta en que quede
constancia de ello, la que serd firmada por el BENEFICIARIO, un representanie de la
ENTIDAD, por el SERVIU mediante el Fiscalizador Técnico de Obras (FTO) o el funcionario que
se designe para estos efectos, y por el CONTRATISTA.

Las obras deberdn iniciarse dentro del plazo de 60 dias corridos, contados desde la
publicacion del extracto de la seleccién en el Diario Oficial, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 del D.S. N° 27.

Previo informe favorable del FTO, el BENEFICIARIO podrd otorgar al CONTRATISTA, a peticion
de éste y dentro del plozo de ejecucidon de la obra, un aumento de plazo en razén de
eventuales refrasos que no le sean imputables. En tal caso, el CONTRATISTA se obliga a cubrir
y solventar el mayor gasto correspondiente al profesional residente de obras y al profesional
y/0 técnico encargado del autocontrol de la obra, como cualquier ofro mayor gasto que
se ocasione con motivo de la ampliacién de plazo acordada, no teniendo derechc a
reclamar indemnizacion o compensacion alguna por esta circunstancia.

SEXTA: Obligaciones del Contratista

Son obligaciones del CONTRATISTA, entre otras, las siguientes:

—

Ejecutar correcta y diligentemente el Proyecto que por este insirumento se
encarga.

2. - Dar inmediato aviso al FTO, al BENEFICIARIO y a la ENTIDAD en el evento que
incurra en alguna de las situaciones previstas en la Ley N° 20.720, que Sustituye el
Régimen Concursal Vigente por una Ley de Reorganizacion y Liguidacion de
Empresas y Personas, y Perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo.

3. Cumplir con las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores, y con
~los trabajadores subcontratados que estén laborando en la obra.

4, Emplear en la ejecucion de las obras los materiaies especificados en el Proyecio,
respetando las normas técnicas y las instrucciones y recomendaciones de los
fabricantes de los mismos, para su acopio, amacenamiento, manejo y
colocacion.

5. Responder por el deterioro de las obras, producto de defectos en la construccion
0 vicios ocultos que quedasen de manifiesto como consecuencia de eventos
climdticos o tellricos.

6. Responder de todo daho, de cualqguier naturaleza, que con motivo de las obras
se cause a terceros. Para caucionar la obligaciéon del pago de indemnizaciones
que pudiere corresponderle por estos danos, el CONTRATISTA deberd presentary



12.

13.

14.

15.

16.

17.

entregar, junto con la boleta de garantia a que se refiere la cldusula undécima,
una pdliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato. Esta garantia se
devolverd una vez verificado el término conforme de las obras contratadas.

Proveer e instalar un letrero indicativo de la obra dentro de los primeros 30 dias
corridos contados desde la fecha de la entrega del terreno, segun disefio y
especificaciones técnicas entregadas por el SERVIU, en el lugar que al efecto
sefale el FTO, si correspondiere,

Al término de la obra deberd despejar y retirar del sitio de las obras todos los
materiales excedentes, obras provisorias, escombros y basuras de cualquier
especie, debiendo contar con la certificacidon de respaldo del botadero
autorizado, otorgado por la Municipalidad respectiva. Durante la ejecucidn del
Proyecto deberd mantener las vias de acceso limpias de todo mo’renol
proveniente de la obra.

Deberd cumplir con las normas medioambientales vigentes.

Proveer al personal que labora en la obra de todos los elementos de seguridad
necesarios para el buen desarrollo de 1os frabaqjos y en general dar cumplimiento
a las disposiciones de la Ley N° 16.744, que establece Normas Sobre Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y las fijadas en el D.S N° 76, de 2006,
del Ministerio del Trabajo y Previsidon Social, que establece normas en materia de
seguridad y salud en el trabagjo para obras, faenas o servicios en que laboren
trabajadores sujetos al régimen de subcontratacion.

. Mantener y custodiar el Libro de Inspeccion en formato fisico y digital,

consignando el avance de los trabajos, observaciones y reclamos. Este libro debe
ser devuelto al FTO para su archivo final.

Acogerse al Procedimiento de Cadlificacion dispuesto por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, y autorizar su publicacién en los medios que disponga dicha
Secretaria de Estado, con el fin de evaluar el desempeio de la constructora en
la ejecucién de las obras que se encomiendan mediante el presente contrato.
Mantener durante todo el periodo de ejecucidén de las obras una capacidad
econdmica disponible, que le permita cumplir con la construccidon de todas las
obras contratadas, dentro de los plazos establecidos. El cdlculo de la capacidad
econdmicq, se redlizard de conformidad con las instrucciones que el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo imparta al respecto.

Tramitar y pagar el permiso de ocupacion de un bien nacional de uso publico, si
corresponde.

Permitir al personal del SERVIU designado para tal efecto y al FTO, el libre acceso
a la obra y brindarles las faciidades que sean necesarias para gque puedan
cumplir con las medidas que sefala el Articulo 38 del D.S N° 27,

Disponer en la obra de las fichas, cartillas y listados para aplicar la metodologia
de confirol y gestién de calidad del Sistema de Inspeccidn Técnica de Obras
establecido en el Manual de Inspeccion Técnica de Obra, cuando se trate de
Proyectos que lo contemplen, u otro sistema de control validado por SERVIU.

No ceder, total o parcialmente, el presente conirato a otra persona, sea natural
o juridica.

SEPTIMA: Del Programa de Trabajo y la ejecucién del Contrato

El CONTRATISTA se obliga a entregar al FTO y a la ENTIDAD, para su aprobacion, un
Programa de Trabajo, en un plazo méximo de 15 dias corridos, contados desde el inicio de
ejecucién de la obra. Dentro de este mismo plazo, el CONTRATISTA deberd informar al FTO
los Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcciéon del MINVU, regidos por el
D.S. N° 10, (V. y U.), de 2002, a los que encomendard, a su costa, los estudios, ensayos y
controles que requieran las obras que se contratan.

El retardo en la presentacion del Programa de Trabajo dard derecho al BENEFICIARIO a
imponer una multa de acuerdo a lo sefalado en la clausula décimo segunda.

El Programa de Trabajo deberd incluir:



a) La programacién fisica de la faena, considerando como referencia el Programa

de Trabajo presentado por la ENTIDAD al ingresar el Proyecto al SERVIU,

- manteniendo una secuencia légica en el desarrollo de las diferentes partidas o
actividades que componen las obras a ejecutar.

b) Laidentificacion de la ruta critica que pudiera impactar en la programacioén del
Proyecto.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los plazos parciales y los avances de obra
comprometidos en el Programa de Trabagjo. Si se produjera un atraso injustificado en la obra
superior al 20% con respecto al avance consultado en el Programa de Trabagjo, o una
paralizacion de las obras por un periodo superior a 15 dias corridos, se procederd conforme
a los términos previstos en la cldusula décimo segunda y/o décimo séptima del presente
instrumento.

OCTAVA: De los materiales para la construccién del Proyecto

Los materiales y elementos industriales para la construccién que se empleen en las obras
deberdn cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones (LGUC) vy en su Ordenanza (OGUC), en las normas técnicas pertinentes y, a
falta de éstas, deberdn ser de la mejor calidad y procedencia en su especie de acuerdo
con las especificaciones del proyecto, debiendo, en todo caso, gjustarse al ltemizado
Técnico de Construccidn a que se refiere el D.S. N° 27, (V.y U.}, de 2016.

En casos excepcionales el FTO podrd solicitar al CONTRATISTA ensayos, o certificacion de
los materiales y elementos industriales que se utilicen para la construccién de las obras, para
efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

NOVENA: De la Fiscalizacién Técnica de las Obras

La correcta ejecucion de las obras contratadas se supervisard a través de un FTO, cuya
funcion serd cautelar los intereses del BENEFICIARIO, mandante en este contrato, vigilando
gue las soluciones constructivas entregadas sean consistentes con la calidad, estdndares y
especificaciones del proyecto aprobado por el SERVIU, del permiso de edificacidn
otorgado por la DOM y de la normativa vigente.

El CONTRATISTA se obliga expresamente a dar el mdaximo de facilidades para permitir el
acceso de la Fiscalizacién Técnica a las obras durante su desarrollo y a cumplir las
obligaciones que para con ella le correspondan.

Las partes acuerdan que la FTO tendrd todas las facultades, atribuciones y derechos que
para el TO se establecen en el Manudl de Inspeccion Técnica de Obras, aprobado
mediante D.S. N° 85, (V.y U.), de 2007 o el que lo reemplace, y las que se establecen enla
Resolucion Exenta N° 1237 de (V. y U.) del 2019 y sus modificaciones, por lo que tendrd, entre
otfras atribuciones, acceso a toda la documentacion oficial de la obra. Podrd, asimismo,
requerir copia de todos y cada uno de los antecedentes que precise, relacionados con los
trabajos y/o con el conirato.

En el cumplimiento de su cometido, la FTO, queda facultado para:

a) Redlizar la fiscalizacidon técnica de las obras y desempeiiar las funciones de
~ contraparte técnica del CONTRATISTA, lo que incluye la visacién de los estados
de avance y la atribucion para formular observaciones y/o reclamos a la
empresa, a fravés del Libro de Inspeccidn respectivo, que digan relacién con el
cumplimiento de las especificaciones del presente contrato.

b} En caso en que el CONTRATISTA solicite anticipos, contra avance de obras y las

- disponibilidades de caja lo permiten, el FTO debera verificar que el avance fisico

de las obras ejecutadas conforme al presupuesto aprobado por SERVIU, sea
siempre superior o igual al avance financiero otorgado al CONTRATISTA.

c) Rechazar materiales defectuosos o de mala calidad y ordenar su retiro de la obra
si no cumplen con las especificaciones técnicas y planos aprobados por parte
"~ de SERVIU.



d) Evaluar la pertinencia, segin la complejidad de la obra y/o volumen, de solicitar
al CONIRATISTA la presentacidén de ensayos de materiales emitidos por
Laboratorios especializados y declarados oficiales por el MINVU, estudiar sus
resultados y aprobarios o rechazarlos en su caso.

e) En aquellas situaciones en que la FTO tenga dudas respecto a un material o
resultado de ensayo, podrd ordenar al CONIRATISTA efectuar ensayos
adicionales, cuyos resultados predominaran por sobre los resultados originales.
Estos Ultimos serdn de cargo del SERVIU, salvo que se determine que las obras
fueron mal ejecutadas, no cumplen con las especificaciones contractuales o los
materiales son de mala calidad, en cuyo caso serdn de cargo del CONTRATISTA,
descontdndose su valor del estado de avance mas proximo.

f)  Exigir el pleno cumplimiento de la normativa vigente asociada a las dreas de:
construccion, seguridad, salud, medio ambiente y demds aplicables.

Se deja expresamente establecido que las inadvertencias u omisiones en que pueda incurrir
la FTO antes referida, en modo alguno liberan al CONTRATISTA de las obligaciones que le
impone el contrato de construccidn, nilo excusard de responder integra y cabalmente de
las responsabilidades que asume por este contrato y las que legal y reglamentariamente le
corresponden por los incumplimientos en que pueda incurrir. Tampoco liberan a la ENTIDAD
del cumplimiento de sus obligaciones en relacidén con la ejecucidn de la obra, de
conformidad a lo indicado en la Resolucion Exenta N° 1237 de (V. y U.) del 2019.

Se deja constancia que las actuaciones de la FTO, no sustituyen las funciones del Revisor
Independiente previstas en el articulo 116 bis de la LGUC, ni liberan al CONSTRUCTOR del
cumplimiento de su obligacién de velar porque en la construccion de la obra se adopten
medidas de gestion y control de calidad para que ésta se ejecute conforme a las normas
de la LGUC, su Ordenanza General, y se ajuste a los instrumentos de Planificacion Territorial,
planos y especificaciones del proyecto contratado, conforme a lo dispuesto en el
articulo143 de la citadal ley.

El CONTRATISTA se obliga a responder en un plazo no superior a 10 dias corridos, las
observaciones y reclamos formulados por el FTO, las que deben ser detalladas en el Libro
de Inspeccion respectivo o comunicadas por escrito al contratista. Por cada dia de atfraso
se aplicard la multa establecida en la clausula décimo segunda En caso debidamente
calificados por el FTO, este plazo podrd ser modificado.

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a cumplir los requerimientos y las instrucciones
directas del SERVIU, necesarias para la completa y correcta ejecucion del proyecto
habitacional con la calidad y estandares técnicos establecidos en el proyecto y para la
total y oportuna aplicaciéon de los subsidios otorgados por el MINVU.

DECIMA: Del Término y Recepcién de las Obras.

Una vez finalizada la ejecucion de las obras y obtenida su recepcién definitiva por parte de
la DOM, si corresponde, el CONTRATISTA solicitard a la FTO verificar su término y el fiel
cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, la que, en un plazo no superior
a 5 dias hdbiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, se pronunciard mediante un
informe técnico:

a) Si la FTO concluye que las obras se encuentran correctamente ejecutadas
conforme a los términos establecidos en el presente contrato de construccién,
elaborard un Acta que serd firmada por el FTO, la empresa CONTRATISTA, el
BENEFICIARIO vy la ENTIDAD.

b) Si a juicio de la FTO, los trabajos no estuvieren terminados o ejecutados en
conformidad con los planos, especificaciones técnicas y reglas de la técnica y
del arte o se hubieren empleado materiales defectuosos o inadecuados, el
CONTRATISTA, en un plazo no superior al 10 % del plazo contractual, deberd
proceder a ejecutar a su costa los trabajos y reparaciones comrespondientes. En
ningun caso podrd el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados
por la FTO. Si el CONTRATISTA no hiciere las reparaciones y/o cambios que se le



_ordenaren, dentro del plazo fijado por la FTO, se procederd conforme a lo
dispuesto en la cldusula décimo segunda del presente instrumento y se haran
efectivas las garantias de fiel, total y oportuno cumplimiento del contrato.

Para efectos de tramitar la solicitud de recepcidn de las obras, la FTO deberd verificar que
al subsidio le resten al menos 30 dias de vigencia antes de su vencimiento, en caso contrario
de forma previa a su framitacién se deberd gestionar la prérroga del subsidio.

UNDECIMA: Garantias.

El CONTRATISTA, antes del inicio de las obras deberd entregar una garantia por un monto
equivalente al 2% del precio total del contrato, que caucione tanto su fiel cumplimiento
como la buena calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales con sus frabajadores, conforme con el articulo 44 del DS N° 27.

La garantia a presentar deberd cumplir con las exigencias contenidas en el articulo 45 del
DS N° 27, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 47.

Este plazo de garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco anos
establecido en el articulo 2.003, regla tercera, del Coédigo Civil y de las acciones
contempladas en el articulo 18 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, que puedan interponerse en los plazos ohi establecidos, si corresponden.

DECIMO SEGUNDA: Multas

B afraso en el cumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en el presente
instrumento y/o conferidos por la FTO para subsanar incumplimientos de las obligaciones
del CONTRATISTA, facultard al BENEFICIARIO, para cobrar al CONTRATISTA una multa
equivalente al 1 por mil del precio del presente contrato, por cada dia de atraso, previo
informe del FTO.

Los montos derivados de la aplicaciéon de multas sdlo podrdn destinarse a mejoras del
Proyecto. Las obras gue pueden ser consideradas mejoras y que se financiardn con estos
montos, deberdn contar siempre con el conocimiento y aqprobacidén previa del
BENEFICIARIO y del SERVIU. Para estos efectos se deberd suscribir un Anexo que detalle las
mejoras y su plazo de ejecucidén, conforme al plan de trabajo gue el CONTRATISTA presente.

El BENEFICIARIO faculta desde ya al SERVIU para que haga efectivas ias multas que se
cursen al CONTRATISTA, sea deduciéndolas del monto de los anticipos o pagos que a éste
le correspondan o de las garantias que debe entregar.

DECIMO TERCERA: De las Facturas

El BENEFICIARIO, o el SERVIU en su representacion, podrd ejercer el derecho a reclamar del
contenido de la factura, contemplado en el articulo 3°, de laley 19.983, sea que ésta fuere
presentada por el CONTRATISTA o por la persona natural o juridica a quien se hubiere
cedido o factorizado. Para tal efecto comunicard por escrito al SERVIU y a la ENTIDAD, el
hecho de haber recibido la factura o la notificacién de su cesidn, o factoring, a mas tardar,
dentro de los fres dias hdbiles siguientes. El incumplimiento a esta obligacién de informar lo
hard responsable de cualquier perjuicio que dicha falta le irogue al SERVIU.

En el caso que el CONTRATISTA ceda o factorice cualquiera de las facturas que emita,
deberd qjustarse estrictamente al procedimiento y formalidades establecidas en la Ley
19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

DECIMO CUARTA: De la Subcontratacién

El CONTRATISTA podrd subcontratar parte de las obras que se le han encomendado, previa
autorizacion de la FTO otorgada en el Libro de Inspeccién, entendiéndose, en todo caso,
que el CONTRATISTA es responsable de todas las obligaciones confraidas en virtud del
presente: contrato, como asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y
previsionales que el subcontratista no efectle respecto de los trabajadores que hubieren
sido ocupados en la ejecucién de las obras.



En caso gue la normatliva vigente exija para la ejecucion de determinadas obras la
inscripcidn en Registros Especiales, el subcontratista que las ejecute deberd contar con la
inscripcion que corresponda.

Si durante el desarrollo del contrato se determina que el CONTRATISTA tiene subcontratos
no autorizados, se procederd conforme a los términos previstos en la cldusula décimo
séptima del presente instrumento.

DECIMA QUINTA: Obligaciones laborales y previsionales del contratista

El BENEFICARIO faculta al FTO para que en su nombre y representacidon haga efectivo el
derecho a ser informado y el derecho de retencion a que se refiere el articulo 183-C del
Caédigo del Trabgjo. En consecuencia, el CONTRATISTA al solicitar cualquier pago, anticipo,
o la devolucién de garantias, deberd acreditar, mediante un certificado emitido por la
Inspeccién del Trabajo el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con sus
trabajadores, como las de sus subcontratistas, en el periodo en que se ejecutaron las tareas
gue se estdn cobrando.

Serd de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier pago, multa o sancidén pecuniaria, o
indemnizacién de cualquier especie que éste deba pagar por causa o como
consecuencia de omision o incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de
las demds que se deriven de su calidad de empleador, respecto de sus frabajadores o de
los trabajadores de los subcontratistas. En caso que el SERVIU y/ o el BENEFICIARIO se vieran
obligados a cualquier desembolso por tales conceptos, queda expresamente establecido
gue tendrdn derecho a reembolsarse de las cantidades que corresponda, deduciéndolas
de las sumas que se deban pagar al CONTRATISTA, de las retenciones o de las garantias
que obren en poder del SERVIU.

DECIMO SEXTA: Modificaciones Del Contrato

En el evento que durante la ejecucién del conirato se determine la necesidad de efectuar
modificaciones al Proyecto, se estard a lo dispuesto en los articulos 32 y 33 del D.S. N°27,
debiendo dichas obras ajustarse al monto del subsidio otorgado.

Para estos efectos, se considerardn como disminuciones o aumentos de obras toda
modificacion del Proyecto que rebaje o incremente la cantidad de obras incluidas en el
presente contrato. En este caso, los ajustes al precio del contrato se determinardn a partir
de los precios establecidos en el presupuesto aprobado por el SERVIU, para el o los items y
partidas que se disminuyan o aumenten, no pudiendo el CONTRATISTA considerar valores
superiores a los fijados en el sefialado presupuesto. :

En ningin caso el CONITRATISTA podrd paralizar las obras del Proyecto contratado,
justificado en la falta de pronunciamiento de SERVIU, a menos que la continuacién de las
obras esté condicionada a dicho pronunciamiento. En tal caso, serd el FTO quien autorizard
la pardlizacién.

El CONTRATISTA tendrd derecho en estos casos a un aumento del plazo, proporcional al
incremento que, por concepto de aumento de obras u obras extraordinarias, haya
experimentado el conirato inicial.

DECIMO SEPTIMA: Término anticipado del contrato

El BENEFICIARIO podrd unilateralmente poner término anticipado al contrato, en el evento
de incurrir el CONTRATISTA en un incumplimiento grave de sus obligaciones, previo informe
del FTO, sin perjuicio de su derecho a ejercer acciones judiciales para solicitar la
indemnizacién de los perjuicios que el incumplimiento cause.

Sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, se entenderd que hay incumplimiento grave
por parte del CONTRATISTA, en los siguientes casos:

1. Siincurre en alguna de las causales previstas en el articulo 11 del D.S. N° 63, (V. y
U.), de 1997, Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Viviendas
Sociales, o el instrumento que lo reemplace o, siincurre en alguna de las causales



previstas en el articulo 45 del D.S. 127, (V. y U.}, de 1977, Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas.

2.  No dar inmediato aviso al SERVIU y al BENEFICIARIO de la circunstancia de
encontrarse en alguna de las situaciones previstas en la Ley N° 20.720, que
Sustituye el Régimen Concursal Vigente por una Ley de Reorganizacidon y

- Liguidacién de Empresas y Personas, y Perfecciona el Rol de la Superintendencia
del Ramo.

3. Por enconfrarse en notoria insolvencia. Se presumird notoria insolvencia del
CONTRATISTA cuando tenga documentos protestados o registre retardo en el
pago de sus obligaciones laborales, previsionales o tributarias, sea directamente
por éste o por algun subcontratista.

4. . Si el CONTRATISTA fuere una sociedad y ésta se disuelve o manifiesta la voluntad
de disolverse, encontrdndose pendiente la ejecucién de las obras.

5.  Si el CONTRATISTA se niega a renovar las garantias del contrato préximo ¢ la
expiracion de su vigencia.

6.  Encaso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado enlas
obras contratadas, como consecuencia del proceso construciivo, y el

. CONTRATISTA fuere incapaz o renuente a solucionar de inmediato tales hechos.

7. Sise pardliza la obra sin causa justificada por mdas de 15 dias corridos.

8. Sila obra presenta, sin causa justificada, un retraso superior al 20% de diferencia
entre el avance real y el avance programado de acuerdo al programa de
trabajo que se hubiere presentado.

9.  No contar con la capacidad econdmica disponible, que le permita cumplir con

~la construccién de todas las obras contratadas, dentro de los plazos establecidos,
de conformidad con las instrucciones que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
imparta al respecto.

10. Si durante la vigencia de las obras, se detecta que mantiene subcontratos no
autorizados.

La decisidon de poner término anticipado al contrato por causa de incumplimiento del
CONTRATISTA, operard ipso facto en el plazo de cinco dias contados desde la fecha de
notificacién de dicha decision al CONTRATISTA, mediante carta certificada enviada por el
BENEFICIARIO con copia al SERVIU, quedando este Uliimo facultado para ejecutar la
caucién de fiel cumplimiento del contrato y las garantias con que se hubieren caucionado
los anticipos, si €llo fuere procedente.

DECIMO OCTAVA: Cesién de Acciones

El BENEFICIARIO deja expresa constancia que, en el evento de verificarse por parte del
CONTRATISTA un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el presente
contrato, cederd sus acciones al SERVIU, para efectos de que éste pueda demandar el
término anticipado del contrato e indemnizacién de los perjuicios ocasionados, en caso de
ser procedente.

DECIMA NOVENA: Facultades de SERVIU

El SERVIU a tfravés del FTO deberd velar por la correcta aplicacién de los subsidios
habitacionales y ejercer las acciones administrativas y judiciales que correspondan en caso
de detectar su mal uso.

En caso de detectarse porla FTO graves fallas constructivas, las partes facultan al SERVIU
para adoptar, enire otras, las siguientes medidas para resguardar la calidad
constructiva del proyecto:

a)  Disponer la paralizacion de las obras mientras no sean subsanados los
problemas constructivos detectados.

b) Ordenarle al CONTRATISTA la reparacién o demolicidon y posterior construccién
de las partidas que presenten deficiencias constructivas o problemas de calidad
de materiales.

c) Requerir al BENEFCIARIO poner término anticipado al contrato con el

. CONTRATISTA, sin perjuicio del ejercicio de las respectivas acciones judiciales.

VIGESIMA: Personerias



La personeria de don (AqQ) como representante del
BENEFICIARIO, consta en certificado de Personeria Juridica Vigente N° de
fecha , emitido por el Registro Civil de . Y la personeria
del representante legal del CONTRATISTA emana de escritura publica de fecha ........,
otorgada ante el Notario Pdblico de. ........... todos ellos documentos que no se insertan por
ser conocidos de las partes contratantes y las presentes a este acto.

VIGESIMA PRIMERA: Gastos, Domicilio y Ejemplares.

Todos los impuestos legales y gastos derivados que graven este contrato, son de cargo del
CONTRATISTA.

Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio en la
ciudad de y se someten desde ya a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha quedando un
ejemplar en poder de: el BENEFICIARIO, el SERVIU, la ENTIDAD, y el CONTRATISTA.

FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES



ANEXO DETALLE DE OBRAS
CAPITULO |

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE PROYECTO

REGION

COMUNA

DIRECCION

NOMBRE ORGANIZACION COMUNITARIA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N° FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROYECTO

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

CAPITULO

TIPO DE PROYECTO

_

SELECCION (X)

% DE LA INTERVENCION

COMUNITARIO

a. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES COMUNITARIAS

CAPITULO |: PROYECTOS PARA EL EQUIPAMIENTO

b. PROYECTO DE MEJORAMIENTOQ DE EDIFICACIONES COMUNITARIAS

c. PROYECTO DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES

d. PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

e. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

DESCRIPCION ESPECIFICA DE LAS OBRAS (méximo 300 caracteres)

OTROS ANTECEDENTES TECNICO- ADMINISTRATIVOS

M2 APROX. DE LA INTERVENCION TOTAL

TIEMPO APROX. DE EJECUCION DE LAS OBRAS

DIAS

MESES

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LAS OBRAS

SUBSIDIO

AHORRO

I

APORTES DE TERCEROS




ANEXO DETALLE DE OBRAS

CAPITULO Il

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE PROYECTO

REGION

COMUNA

DIRECCION

NOMBRE BENEFICIARIO O COMITE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (COMITE}

N° FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROYECTO (N°)

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA

_ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE

_ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

CAPITULO

TIPO DE PROYECTO |

TIPO DE OBRA

SELECCION (X}

9 DE LA INTERVENCION

CAPITULO li: PROYECTQS PARA LA VIVIENDA

a. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

1. OBRAS DE CARACTER ESTRUCTURAL

2. OBRAS DE INSTALACIONES

3. OBRAS DE REPARACION DE LA ENVOLVENTE

4. OBRAS DE MANTENCION DE LA VIVIENDA

b. PROYECTO DE AMPLIACION DE LA VIVIENDAS

1, OBRAS DE NUEVO BANO

2. OBRAS DE NUEVO DORMITORIO

3. OBRAS DE NUEVA COCINA

c. PROYECTQ DE ADECUACION DE VIVIENDAS

DESCRIPCION ESPECIFICA DE LAS OBRAS {mdaximo 300 caracteres)

OTROS ANTECEDENTES TECNICO- ADMINISTRATIVOS

M2 APROX. DE LA INTERVENCION TOTAL

TIEMPO APROX. DE EJECUCION DE LAS OBRAS

DIAS

[meses

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LAS OBRAS

$ SUBSIDIO

Is AHORRO

APORTES DE TERCEROS




ANTECEDENTES GENERALES

ANEXO DETALLE DE OBRAS
CAPITULO lll

NOMBRE PROYECTO

REGION

COMUNA

DIRECCION

NOMBRE COMITE 0 CONDOMINIO

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N° FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROYECTO

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA

|NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL |

NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE

|NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL |

INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

CAPITULO

TIPO DE PROYECTO |

TIPO DE OBRA

SELECCION {X)

% DE LA INTERVENCION

CAPITULQ Iil. PROYECTOS PARA CONDOMINIOS DE
VIVIENDA

1. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BIENES COMUNES

a. OBRAS DE AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO

b. OBRAS DE CIERRES PERIMETRALES

c. OBRAS EN TECHUMBRE

d. OBRAS EN ASCENSORES, ESCALERAS Y/O CIRCULACIONES

e. OBRAS EN FACHADAS Y/O MUROS

f. OBRAS DE ILUMINACION

g. OBRAS DE REDES DE SERVICIO

h. OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL

i. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO

j. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGETICA E HIDRICA. INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES TERMICGS, INSTALACION Y/O
RECAMBIO DE PANELES FOTOVOLTAICOS, ENTRE OTROS

k. OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

2. PROYECTO DE AMPLIACION DE LA VIVIENDA EN COPROPIEDAD

DESCRIPCION ESPECIFICA DE LAS OBRAS {méxi

300 caracteres)

OTROS ANTECEDENTES TECNICO- ADMINISTRATIVOS

M2 APROX. DE LA INTERVENCION TOTAL

TIEMPO APROX. DE EJECUCION DE LAS OBRAS

DIAS

MESES

COSTO TOTAL DE EJECUCKON DE LAS OBRAS

$ SUBSIDIO

AHORRD [s ]

APORTES DE TERCEROS




ANEXO DETALLE DE OBRAS

CAPITULO IV

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE PROYECTO

REGION

COMUNA

DIRECCION

NOMBRE BENEFICIARIO O COMITE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (COMITE)

N° FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROYECTO

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

CAPITULO

TIPO DE PROYECTO |

TIPO DE OBRA

SELECCION (X)

% DE LA INTERVENCION

CAPITULO IV: PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA E HIDRICA PARA LA VIVIENDA

1. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE LA VIVIENDA

2. PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA E HIiDRICA

a. OBRAS DE SISTEMAS SOLARES TERMICOS

b. OBRAS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

c. OBRAS DE SISTEMAS DE GENERACION EOLICA

d. OBRAS DE SISTEMAS DE REUTILIZACION DE AGUA

DESCRIPCION ESPECIFICA DE LAS OBRAS (mdximo 300 caracteres)

OTROS ANTECEDENTES TECNICO- ADMINISTRATIVOS

M2 APROX. Y/O RECINTO DE LA INTERVENCION

TIEMPO APROX. DE EJECUCION DE LAS OBRAS

DIAS

MESES

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LAS OBRAS

$ SUBSIDIO

AHORRO

[s

APORTES DE TERCEROS




PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
ENTRE

(ORGANIZACION COMUNITARIA/BENEFICIARIO)
Y
(ENTIDAD PATROCINANTE)

En , a , entre (Organizacion

Comunitaria/Beneficiario), en adelante la ORGANIZACION, representada por don(fia)
, cédula de identidad N° ____, ambos domiciliados para

estos efectos en ;Y por la ofra (Entidad

Patrocinante), en adelante la ENTIDAD, representada por don (Aaq)

profesion , Cédula de identidad Ne: domiciliado ambos para

estos efectos en , se celebra el siguiente contfrato de prestacidn de servicios:

PRIMERA. Marco Normativo y Antecedentes Del Contrato

En virtud del Convenio Regional de Asistencia Técnica, en adelante CRAT, suscrito
entre la ENTIDAD y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regidon de
, aprobado por Resolucidn Exenta N° , de ,
la ENTIDAD estd habilitada para prestar los servicios de asistencia técnica, entre otros,
a proyectos que postulen al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios,
reglamentado por el D.S. N°27 (V. y U.), de 2016.

Constituyen el marco normativo del presente contrato especialmente las siguientes
normas, las que la ENTIDAD declara conocer y que se dan por enteramente
reproducidas, para efectos del presente contrato.

- D.S.N° 27 (V.y U.), del afo 2016, que regula el Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, en adelante D.S. N° 27;

- Res.Ex.N° 5081, (V.y U.), de 2016, que aprueba Formato de Convenio Regional
de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales;

- Res. Ex. N° 2167, (V. y U.), de 2019, que aprueba instrucciones para aplicar el
Convenio Regional de Asistencia Técnica al Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios;

- Res. Ex.- N° 1237, (V. y U.), de 2019, que Fija Procedimiento para la Prestacién
de Servicios de Asistencia Técnica y Fiscalizacién Técnica de Obras;

- Los ltemizados Técnicos, Tablas de Costos y/o de factores multiplicadores del
subsidio e incrementos, que se aprueben por Resolucién del Ministro de
Vivienda y Urbanismo, y

- Res.Ex.N° __, (V.y U.), de 202_, que llamé a postulacién de proyectos en el
marco del DS N° 27, y sus modificaciones.



Las partes declaran que reconocen el rol que la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el
SERVIU de la Regién de - en adelante también SEREMI y SERVIU,
respectivamente - desempena en este confrato, en su calidad de ejecutor de las
politicas, planes y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

SEGUNDA. Objeto

El presente contrato regula el desarrollo y/o ejecucidn de los servicios de asistencia
técnica que deberd prestar la ENTIDAD a la ORGANIZACION, para la postulacion y
aplicacidn de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo en el marco del DS 27, (V. y U.), de 2016, Reglamento del Programa de
Mejoramiento de Viviendas y Barrios, al siguiente proyecto:

Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, D.S. N°27 {V.y U.), de 2016
Capitulo

Tipologia

Organizacién Comunitaria/Beneficiario:

Caracteristicas generales del Proyecto:

El detalle de los servicios de Asistencia Técnica y Fiscalizacién Técnica de Obras que
se obliga a prestar la ENTIDAD en virtud del presente instrumento, y sus plazos de
ejecucion, se sefalan en el Anexo 1, que se adjunta y se entiende formar parte
integrante del mismo.

TERCERA. Precio y Pago de Honorarios

El SERVIU, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Programa de
Mejoramiento de Viviendas y Barrios y en la Resolucion N°1237 (V. y U.) del 2019, que
fija el procedimiento para la prestacién de servicios de asistencia técnica, juridica y
social para dicho Programa, pagard a la ENTIDAD los honorarios que correspondan
por los servicios de asistencia técnica, juridica y social que efectivamente hubiere
realizado y hayan sido recepcionados conforme.

La ENTIDAD se obliga a no formular ni efectuar a la ORGANIZACION, sea de manera
directa o indirecta, cobro adicional alguno, ni cobro o aporte a ninguna otfra persona
natural o juridica, por las operaciones que redlice al amparo de este confrato,
conforme a lo establecido en la clausula décimo quinta del CRAT.

CUARTA. Vigencia del Contrato

El presente contrato comenzard a regir a contar de esta fecha y se mantendra
vigente mientras se encuentre pendiente la prestacion de los servicios contratados.

El presente contrato quedard sin efecto en el evento de no resultar seleccionado el
Proyecto en la postulacién al llamado efectuado por Res. Ex. N° ___, (V.y U.), de 202_.



QUINTA. Obligaciones de la Entidad Patrocinante

La ENTIDAD se obliga a redlizar las prestaciones de servicios de asistencia técnica
indicadas en la Resolucién N°1237 (V. y U.) del 2019, las que se establecen en su
Convenio Regional de Asistencia Técnica, y aquellas adicionales que se definan en el
llamado a postulacion, especificadas en el Anexo N° 1, necesarias para que las
personas puedan acceder al beneficio y/o subsidio correspondiente y, en el evento
de resultar favorecidas, para aplicar dicha ayuda estatal al Proyecto de
Mejoramiento aprobado por el SERVIU.

Especialmente se obliga a contar con la aprobacién de él o los proyectos por parte
de la ORGANIZACION, previo a su ingreso al SERVIU. Asimismo, la ENTIDAD deberd
informar a la ORGANIZACION y/o al SERVIU, segUn corresponda, cada una de las
modificaciones que pueda experimentar el proyecto durante su desarrollo, las cuales
deberdn ser aprobadas por la ORGANIZACION y el SERVIU, de lo cual se dejard
constancia en acta suscrita al efecto, segin modelo proporcionado por dicho
Servicio.

SEXTA. De los Profesionales de la ENTIDAD

Sblo podrd prestar los servicios de asistencia técnica al Proyecto singularizado en la
clausula segunda precedente la ENTIDAD que haya suscrito el presente instrumento y
los profesionales que ésta designe para desarrollar esta labor. Para estos efectos, la
ENTIDAD declara que los profesionales que se individualizan en la siguiente ndmina
prestardn los servicios de asistencia técnica al Proyecto:

Nombre Profesién Servicios de AT en los que, conforme a
normativa, participa el profesional

En caso de ser necesario cambiar alguno de los profesionales indicados, deberd
informarse por escrito a la ORGANIZACION y al SERVIU, al menos con 5 dias hdbiles de
anticipacién, debiendo en el mismo acto proponer un reemplazante para que asuma
sus funciones, el cual deberd cumplir al menos con las mismas exigencias técnicas
gue el profesional que se solicita reemplazar. Solo una vez que se encuentre
aprobado el reemplazante por la ORGANIZACION vy el SERVIU, se procederd a cursar
el cambio de profesional y la designacion de su reemplazante, lo cual se formalizard,
a través de un Anexo del presente instrumento.

Si la ENTIDAD readliza un cambio de profesionales sin la aprobacién de la
ORGANIZACION y del SERVIU, facultard a este Ultimo para gestionar la instruccién de
los procesos sancionatorios que correspondan.

SEPTIMA. Garantias

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que implica el proyecto objeto
del presente instrumento, asi como las obligaciones laborales y previsionales con sus



’rrobojodores, dentro de los 15 dias hdbiles siguientes a la fecha de la resolucion de
asignaciéon de subsidios, la ENTIDAD entregard al SERVIU una Boleta Bancaria de
Garantia, extendidos a favor del SERVIU, por un monto equivalente al 10% de los
honorarios que le corresponderia recibir por la prestacion de servicios de asistencia
técnica, debiendo identificarse en la glosa respectiva el Proyecto que cauciona,
segun se dispone en la cldusula sexta del CRAT.

OCTAVA. Del término anticipado del contrato y ejecucién de la garantia

Se consideran causales de término unilateral del presente confrato por parte de la
ORGANIZACION, los siguientes actos o acciones en que incurra la ENTIDAD:

a) Adulterar o falsear informacidn referida al proyecto o a los profesionales que
prestan servicios.

b) Proporcionar o utilizar informacion falsa, documentos adulterados v omitir
informacidn relativa a los requisitos de postulacion, que altere las condiciones de
postulacion de la ORGANIZACION.

c) Proporcionar o hacer utilizacién de informacién falsa, documentos adulterados u
omitir informacién para el cobro de los subsidios o de sus honorarios;

d) Actuar encontrdndose afectado por un conflicto de intereses, o alguna causal de
inhabilidad de las mencionadas en el CRAT.

e} Ser condenado por sentencia ejecutoriada por sus responsabilidades civiles o
penales, de la ENTIDAD o de sus socios y/o representantes, derivadas de la
prestacion de sus servicios como Entidad Patrocinante.

f) No darinicio o paralizar las actividades necesarias para la postulacion y seleccidn
del Proyecto, durante un plazo de 90 dics.

g) Incumplimiento reiterado de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento o notable abandono de sus deberes.

Para efectos del término anficipado del contrato y la ejecucidn de la garantia
entregada, la ORGANIZACION deberd nofificar a la ENTIDAD de esta situacion,
indicando los incumplimientos constatados e informando que esta medida se hard
efectiva en un plazo de 5 dias hdbiles, contados desde el despacho de la nofificacion.
Copia de esta noftificacion deberd ser remitida al SERVIU a efecto de que éste haga
efectiva la garantia entregada, fondos que serdn administrados por éste en una
cuenta de terceros para destinarse a mejoras del Proyecto o la recontrataciéon de los
servicios, lo que deberd contar siempre con el conocimiento y aprobacién previa del
BENEFICIARIO y del SERVIU.

NOVENA. Cesién del Contrato

La ENTIDAD no podrd ceder el presente contrato, ni el o los Proyectos en ejecucion, a
ofra ENTIDAD, salvo que sea expresa y previamente autorizado por la ORGANIZACION
y el SERVIU.

Sin perjuicio de las responsabilidades que establece la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y el Codigo Civil para los profesionales responsables de los proyectos
de edificacién, en el evento de la cesidn de este contfrato, la ENTIDAD cedente
deberd asegurar que los profesionales responsables del proyecto técnico, ya sea el
arquitecto o el ingeniero civil a cargo del proyecto de cdiculo estructural, o algun otro
que tenga similares responsabilidades, den cumplimiento oportuno a las obligaciones
que la normativa correspondiente les exige.



DECIMO SEGUNDA. Facultades del SERVIU

Las partes declaran que reconocen la facultad del SERVIU y la SEREMI de Vivienda y

Urbanismo de la Regidn de para adoptar las medidas que sean necesarias para

resguardar la correcta prestacion de los servicios de asistencia técnica por parte de

la ENTIDAD, conforme con la normativa aplicable, especialmente y segin
corresponda:

a) Requeririnformacién de las medidas a adoptar frente a eventuales deficiencias
que pudieran presentarse en la calidad constructiva de las obras y/o eventuales
riesgos asociados a la ejecucion del proyecto.

b) Cuando a juicio del SERVIU, el proyecto presente una complejidad técnica
mayor, éste podrd solicitar uno o mds profesionales adicionales a la ENTIDAD.

c) Solicitar fundadamente, con acuerdo de la ORGANIZACION, el cambio de uno
o mas profesionales presentados por la ENTIDAD, cuando se detecte que no
estdn cumpliendo adecuadamente con las labores asignadas.

d) En el evento que el SERVIU detectare incumplimientos o infracciones de la
ENTIDAD a este contrato, deberd solicitar a la SEREMI de V. y U., instruir el
correspondiente procedimiento administrativo, de acuerdo a la cldusula
vigésima del CRAT.

DECIMO TERCERA. Cesién de Acciones

La ORGANIZACION deja expresa constancia que, en el evento de verificarse por parte
de la ENTIDAD un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
contrato, cederd sus acciones al SERVIU, para efectos de que éste demande
judicialmente el término anticipado del contrato y/o la indemnizacién de los perjuicios
ocasionados.

DECIMO CUARTA. Personerias

La personeria de don (Aq) como representante de la
ORGANIZACION, consta en cerlificado de Personeria Juridica Vigente
Ne° de fecha ., emitido por el Registro Civil
de . Y la personeria de don (Aq) ‘ como
representante de la ENTIDAD, consta en de fecha ,
emitido por , documentos que no se insertan por ser conocidos de

las partes contratantes.

DECIMO QUINTA. Gastos, Domicilio y Ejemplares

Todos los impuestos legales y gastos derivados que graven este contrato, son de cargo
de la ENTIDAD.

Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio en la
ciudad de y se someten desde ya a la competencia de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

El presente contrato se firma en ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes y un ejemplar en el SERVIU
de la Region




